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1: Generelt

Naerveerende standardbetingelser for entrepriser geelder for alle aftaler, der indgas mellem entreprengrer eller leverandgrer og
BOLIGNASTVED. Gaeldende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed"”
(AB92) med folgende supplerende betingelser til AB92 samt BOLIGNASTVEDs generelle betingelser.

2: Dokumentraekkefaolge

Efter BOLIGNASTVEDs afgivelse af acceptskrivelse er dokumentraekkefalgen:

1. BOLIGN/ESTVEDs' acceptskrivelse med reference til det vedrarende sagen afgivne tilbud.

2. BOLIGNASTVEDs' udbudsskrivelse med tilhgrende bilagsfortegnelse for det pdgaeldende arbejde samt eventuelle
rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet).

| tilfzelde af uoverensstemmelse mellem ovenstaende dokumenter gaelder dokumenterne i naevnte reekkefalge. | de tilfeelde,
hvor der er punkter med skzerpede krav i bygherreradgiverens udbudsmateriale i forhold til naerveerende standardbetingelser,
er disse geeldende og erstatter standardbetingelsernes punkter.

3: AB92 - Oversigt

A. Aftalegrundlaget

§ 1 Almindelige bestemmelser

§ 2 BOLIGNASTVEDs udbud

§ 3 Entreprengrens tilbud

§ 4 Entrepriseaftalen

§ 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

§ 6 Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 7 BOLIGNASTVEDs sikkerhedsstillelse

§ 8 Forsikring

C. Entreprisens udfarelse

§ 9 Arbejdsplan og afsaetning

§ 10 Entreprengrens ydelse

§ 11 Projektgennemgang, dokumentation og prever
§ 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse

§ 13 Forhold til myndigheder

§ 14 /Endringer i arbejdet

§ 15 Uklarheder, hindringer el.lign. forhold

§ 16 Fortidsminder

§ 17 BOLIGNASTVEDs tilsyn

§ 18 Entreprengrens arbejdsledelse

§ 19 Byggem@ader

§ 20 Samvirke med andre entreprengrer

§ 21 Tilkaldelse af BOLIGNASTVED og entreprengren. Parternes ophold i udlandet
D. BOLIGN/ZESTVEDs betalingsforpligtelse

§ 22 Betaling

§ 23 Entreprengrens ret til at standse arbejdet

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

§ 24 Entreprengrens ret til tidsfristforlsengelse

§ 25 Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse

§ 26 BOLIGNASTVEDs ret til tidsfristforleengelse
§ 27 BOLIGNASTVEDs hzeftelse ved forsinkelse
F. Arbejdets aflevering

§ 28 Afleveringsforretning

§ 29 Afleveringsprotokol

G. Mangler ved arbejdet

§ 30 Mangelbegrebet

§ 31 Mangler pavist ved afleveringen

§ 32 Mangler pavist efter afleveringen

§ 33 Bortfald af entreprengrens afhjselpningspligt mv.
§ 34 BOLIGNASTVEDs ret til afslag i entreprisesummen
§ 35 Entreprengrens ansvar for falgeskader

§ 36 Mangelansvarets ophgr

H. 1- og 5-ars eftersyn

§ 37 1-ars eftersyn

§ 38 5-ars eftersyn

§ 39 Feelles regler for eftersyn

I. Sarligt om ophaevelse
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§ 40 BOLIGNASTVEDs heeveret

§ 41 Entreprengrens haeveret

§ 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.
§ 43 En parts dad

§ 44 Faelles regler om ophaevelse

J. Tvister

§ 45 Syn og skan

§ 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.

§ 47 Voldgift

4. BOLIGN/ZESTVEDSs Supplerende Betingelser til AB92

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1, stk. 2: Ved "bygherre” forstas BOLIGNASTVED (BN) og ved "entreprenaren” forstas entreprengren eller leverandaren.
Ad § 2, stk. 2: BOLIGNASTVED forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Entreprengren skal gere sig bekendt med
arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav pa grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret.

Ad § 2, stk. 6: Hvis tilbudsliste foreligger, skal samtlige for entreprisen/ieverancen relevante poster udfyldes.

Ad § 3, stk. 1: Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke.

Ad § 3, stk. 4: Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. | det omfang, der er uoverensstemmelse mellem ydelsernes
omfang, er det den starste ydelse, der er geeldende.

Ad § 3, stk. 5: Hvis ikke andet fremgar af udbudsmaterialet, er vedstielsesfristen 60 arbejdsdage.

Ad § 5, stk. 4: Overdragelse af veesentlige dele af entreprisen kraever BOLIGNASTVEDs godkendelse. BOLIGNASTVED skal
i disse tilfaelde have en kontraktlig indtreedelses ret.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6: Sikkerhedsstillelse for byggearbejder mv. skal veere i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens
standardgarantitekst

"ENTREPREN@RGARANTI i medfgr af AB92 § 6" med 5-ars mangelansvar for byggearbejder og 20 ars mangelansvar for
anlzegs-arbejder (S| BO 23 og 24). Der stilles kun sikkerhed for entrepriser og leverancer, hvor den samlede kontraktsum
overstiger kr. 150.000 incl. moms. Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut. S4 leenge BOLIGNASTVED ikke har
modtaget aftalt sikkerhedsstillelse, tilbageholdes ved betaling af a'’contobegzeringer et belgb svarende til den manglende
sikkerhedsstillelse. Hvis der treeffes aftale om 10 % tilbageholdelse, skal entreprengren inden betalingen af de sidste 10 % af
entreprisesummen stille en athjeelpningsgaranti, der i indholid svarer til arbejdsgarantien i henhold til AB92 § 6, bortset fra at
den ferst stilles pa et senere tidspunkt.

Ad § 7: BOLIGNASTVED stiller ikke sikkerhed.

C. Entreprisens udferelse

Ad § 9, stk. 1: Arbejdet skal gennemfares inden for de i hovedtidsplanen angivne perioder. | avrigt er entreprengren pligtig til at
folge BOLIGNASTVEDSs detailplanizegning, som matte blive udarbejdet og lzbende ajourfart i samrad med entreprengren og
andre implicerede.

Ad § 11, stk. 1: Entreprengren skal deltage i eventuel projektgennemgang som en del af kvalitetssikringen.

Ad § 11, stk. 3: Entreprengren skal ogsa give BOLIGNASTVED og dennes radgivere adgang il at falge og kontrollere
arbejdet.

Ad § 12, stk. 2: Entreprengren skal sikre eget arbejde og tage hensyn til andres arbejde for at undga uproduktive
reparationsarbejder.

Skader ordnes direkte mellem skadevolder og skadelidte.

Ad § 14, stk. 2: Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgaende at vaere godkendt pa aftalesedler underskrevet af
BOLIGN/AESTVED. Samtlige ekstraarbejder skal ved prissaetning indeholde alle nedvendige udgifter til byggeplads samt
eventuelt nadvendig lift /stillads mv.

Ad § 15, stk. 3: Entreprengren har pligt til straks og inden opstart af egne arbejder, at patale fejl og mangler ved tidligere
udferte arbejder, som kan fa indflydelse pa entreprengrens arbejder. Uoverensstemmelser mellem de pa tegningerne angivne
mal, og mal der tages pa stedet, skal straks forelaegges BOLIGNASTVEDs projektansvarlig.

Ad § 17, stk. 1: Ved bygherrens tilsyn forstds BOLIGNASTVEDs projektansvarlig.

Ad § 19, stk. 1: Byggemader afholdes safremt BOLIGNAESTVED ansker dette. | de tilfeelde, hvor der afholdes byggemeader, vil
dette blive aftalt ved kontraktindgaelsen. Entreprengren har pligt til at deitage med kompetente medarbejdere ved disse mader.
BOLIGNASTVED projektansvarlig eller bygherreradgiver udarbejder referat fra me@derne. Dersom entreprenaren ikke senest
ved naestfolgende entreprensrmade gor indsigelser mod det i mgdereferatet anferte eller gare opmaerksom pa, at referatet

ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt, og de refererede aftaler som juridisk gaeldende

D. BOLIGNASTVEDs betalingsforpligtelse

Ad § 22, stk. 1: Pa grundlag af entreprisesummen skal entreprengren udarbejde en vejledende fordelingsliste til brug for
udarbejdelse af a'contobegeeringer. Princippet for opstilling af acontobegaeringen aftales med BOLIGNASTVED.
A'contobegaeringer skal veere BOLIGNASTVED i haende senest den 28. i maneden, omfattende det i den pagseldende maned
udfarte arbejde.

Sendes og stilles til:

BOLIGNAESTVED Kindhestegade 12, 1. 4700 Naestved

Rekvisition: Xxxxx ( Sendes af projektansvarlig pr. mail eller udleveres ) Konteringskode: Ax — Bxx — Cxxxx ( Angives i kontrakt
eller oplyses af projektansvarlig )

Kontakt hos entreprengren: Navn Entreprengr. Projektansvarlig hos BOLIGNASTVED: Navn ansvarlig.

Ovennzevnte oplysninger vil fremga af entreprisekontrakten eller accept. Indeholder faktura ikke ovennaevnte informationer, vil
denne blive sendt retur, straks ved modtagelsen. Betalingsfristen er Isbende maned + 25 dage. Der ydes kun betaling for
leverancer, der er indbygget i bygningen/bygveerket.

Ad § 22, stk. 2: Safremt betaling kraeves, skai der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmzerkes og tydeligt adskilles
som BOLIGN/AESTVEDs ejendom. Entreprengren bzerer ansvaret for, at adskillelse/separation sker i ngdvendigt omfang.
Sikkerheds-stillelsen skal vaere i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst "GARANTI FOR
FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfar af AB92 § 22, stk. 2" (S| BO 26). Sikkerhed skal stilles/udstedes af et dansk
institut.

Ad § 22, stk. 10: Godkendt slutopgerelser betales lsbende maned 25 dage.
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F. Arbejdets aflevering

Ad § 28, stk. 1: Aflevering til BOLIGNASTVED sker ved en afleveringsforretning. Entreprengren er pligtig til at gennemga eget
arbejde fer afleveringen i sa god tid, at eventuelle mangler er afhjulpet, far selve afleveringsforretningen.

I. Szerligt om ophaevelse

Ad § 40, stk. 1: BOLIGN/ESTVED har ret til at udfere dele af entreprisen eller supplere entreprengrens arbejdskraft for
entreprenarens regning, safremt der under arbejdets gang indtraeder sadanne forsinkelser, at der er veesentlig risiko for, at en
mellemtermin eller en afleveringstermin ikke kan overholdes, og/eller forsinkelserne giver store ekstra udgifter for gvrige
entreprengrer, samt at disse foranstaltninger muligger, at forsinkelserne/ekstraomkostningerne undgas eller minimeres.

BN = BOLIGNASTVED

5. Generelle Betingelser

5.1 Kvalitetssikring generelt

Dette punkt er et tillzeg til det gvrige udbudsmateriale. Safremt der i det gvrige udbudsmateriale er nsevnt forhold vedrerende
kvalitets-sikring, der er mere vidtgdende savel teknisk som gkonomisk, er disse gaeldende forud for naerveerende materiale.
Kvalitetssikring af byggearbejderne skal opfylde By- og Boligministeriets bekendtgarelse om kvalitetssikring af byggearbejder
(BEK nr. 169 af 15.3.2004).

Kvalitetsplan inkl. kontrolplan og kontrolformularer skal fremsendes til BN for godkendelse senest 2 uger efter acceptindgaelse,
dog senest 1 uge far arbejdets opstart. Kvalitetsplanen skal som udgangspunkt opfylde de i ISO 9000 serien foreskrevne krav.
Kvalitetsplanen skal ajourfares labende.

Entreprengren skal beskrive sine kvalitetskontroller i en kontrolplan. Kontrolplanen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der
anses for at vaere ngdvendige for at sikre kvaliteten af arbejdet. Som minimum skal entreprengrens kontrolplan omfatte de
kontroller, der matte veere beskrevet i BN udbudskontrolplan. Entreprengrens kontrolplan skal redegare for kontrolpunkter,
kontrolmetode, kontrolomfang, acceptkriterium, dokumentationsform og den kontrolansvarlige.

5.2 Projektgennemgang

Entreprengren skal inden projektgennemgangen have gennemgdet projektmaterialet og gennemfert procesgranskning,
herunder have vurderet anvendelse af sine ressourcer og gvrige produktionsforhold til arbejdets udfarelse. Entreprengren bor
herigennem have afdaekket eventuelle forhold, som entreprengren mener, kan fare til svigt, eller som er seerlig risikofyidte, eller
som er vanskelige at udfare.

5.3 Entreprengrens kontrol og dokumentation

5.3.1 Generelt: Entreprengren skal dokumentere over for BN, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, opfyldes af
det udferte arbejde. Med udgangspunkt i den af BN godkendte kvalitetsplan, herunder kontrolplan, skal entreprengren labende
gennemfare kvalitetskontrol og dokumentere overholdelse af de specificerede krav. Kvalitetssikringsdokumentationen skal
Izbende opdateres og arkiveres pa bygge-pladsen. Ved entreprisens afslutning afleveres et eksemplarer af
kvalitetssikringsdokumentationen til BN. En aktivitet er farst 100 % udfart, nar godkendt dokumentation for kvalitetssikringen
foreligger. Ved manglende aflevering eller hvor BN finder, at den afleverede kvalitetssikringsdokumentation er mangelfuld, vil
BN foretage tilbageholdelse i acontobegzeringen, indtil forholdet er bragt i orden. Manglende kontrol, som ikke efterfelgende
kan udfares, betragtes som en mangel ved arbejdet, hvilket vil medfare en reduktion i entreprisesummen.

5.3.2 Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger:

Entreprengren skal i forbindelse med entreprisens afslutning aflevere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for de materialer,
komponenter mv., der indgar i entreprisen. Drifts- og vedligeholdelsesvejledningerne skal afleveres i ringbind inddelt med
faneblade og indholdsfortegnelse og struktureret i en form, som kan godkendes af BN.

5.3.3 "Som udfart" tegninger:

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren aflevere et saet "som udfert" tegninger. Andringer i form af fravigelser og
afvigelser angives pa relevante tegninger med redt. Ved hver andring skal der henvises til den enkelte fravigelse eller
afvigelse. Fravigelser og afvigelser skal godkendes af BN under byggeriets forlgb. Safremt entreprenaren jf. byggesagens
geeldende betingelser har udarbejdet elektroniske tegninger, skal disse tilsvarende afleveres i en elektronisk "som udfert"
udgave.

5.4 Overtagelseseftersyn

Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenar pligt til ved dokumenteret overtagelseskontrol
straks at patale synlige fejl og mangler ved det tidligere udferte arbejde, som kan fa indflydelse pa hans eget arbejde. Safremt
entreprengren tilsideszetter denne pligt, ma han selv bzere alle udgifter pa sine arbejder, som falge af en eventuel senere
afhjeelpning.

6 Byggepladsforhold

6.1 Byggepladsens indretning generelt

Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste
"Bekendtgarelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmilje”.

6.2 Adgangsforhold

For sa vidt angar forpligtelsen il at etablere adgangsveje til bygninger og skur og til at udizegge adgangsveje, henvises il
eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstraekkelige for entreprengrens behov, ma han selv
tilvejebringe, vedligeholde og efterfalgende fierne de nedvendige tilkarselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gdende
feerdsel, ma ikke benyttes til transport med starre materiel end handtraekvogne. Safremt en entreprengr benytter materiel, der
beskadiger veje, stier eller gvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning.

6.3 Hegn og vagt

Indhegning af byggepladsen vil normalt kun blive etableret, hvis det specifikt fremgar af udbudsmaterialet.

6.4 Stilladser

Hver enkelt entreprengr skal, medmindre andet specifikt fremgar af udbudsmaterialet, indregne og vedligeholde nedvendige
stilladser eller lifte og sikkerhedsraekvaerker til egne arbejder. Stilladser skal efter aftale kunne benyttes af alle andre
entreprengrer pa pladsen, sa laenge de er opstillet og ledige.

6.5 Skiltning
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Al skiltning foretages samlet og koordineres af BN. Skure skal forsynes med skilt, der tydeligt angiver firmanavn. Safremt der i
henhold til gaeldende love og forskrifter eller myndighedspalesg kreeves advarsels- eller henvisningsskilte for et arbejde, skal
disse skilte opszettes og betales af den entreprengr, hvis arbejde nadvendigger skiltningen.

6.6 El

Som hovedregel udfgres byggepladsens interimistiske elinstallationer samt ud- og indvendigt orientering belysning af de
entreprengrer, der jeevnfar udbudsmaterialet skal have disse ydelser indregnet. Safremt byggepladsens elforsyning ikke er
medtaget i beskrivelse og/eller tegningsmateriale, lader BN elstik fare frem til byggepladsen og opseetter samt vedligeholder
hovedtavle og fordelingstavier samt udfarer lovpligtigt orienteringsbelysning. Entreprengren betaler for eget elforbrug til skurer
ved anvendelse af bimaler. BN er ikke ansvarlig for eventuelle stramafbrydelser.

6.7 Vand til byggebrug

Som hovedregel udfgres byggepladsens interimistiske vandinstallationer af den entreprengr, der jf. beskrivelsen og /eller
byggeplads-planen skal have disse ydelser indregnet. Safremt vand til byggebrug ikke er beskrevet i udbudsmaterialer, anviser
BN vandstik. Hvis ikke andet er anfgrt, betaler BN for vandforbrug.

6.8 Nadtelefon

Alle entreprengrer skal selv sgrge for ngdtelefon.

6.9 Skure

Entreprengren opstiller og vedligeholder egne mandskabs- og materialeskure. Skurene skal dzekke de lovbefalede krav til
spise-, omkleednings-, toilet- og badefaciliteter. Placering af skurene aftales med BN, inden de tilkgres. Entreprengren skal
indregne flytning af skure i byggeperioden. Flytning skal ske p4 BN' anmodning, safremt byggeriets fremdrift kraever dette.
6.10 Lagerpladser

BN eller ejendomsmester anviser, i det omfang forholdene tillader det, areal til lagerplads. Sterre leverancer skal aftales med
BN viceveert senest en uge for planlagt levering.

6.11 Oprydning og renholdelse

Den enkelte entreprengr skal dagligt foretage oprydning og rengering efter egne arbejder og serge for, at affald bortkares fra
pladsen. Eventuel lossepladsafgift afholdes af entreprengrerne. Sortering af affald skal ske i henhold til geeldende
bestemmelser. Safremt oprydning og renggring ikke sker pa tilfredsstillende made, vil oprydning og rengering uden yderligere
varsel blive iveerksat af BN, og udgiften palagt den implicerede entreprengrer

6.12 Beskyttelse af traser og buske Eksisterende starre treeer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og méa
i intet tilfaelde fiernes uden BN godkendelse. Beskadigede traeer og buske erstattes af skadevolder.

6.13 Tegninger og beregninger

For bygningsdele, der dimensioneres, projekteres og/eller detaljeres af entreprenaren, fremsendes beregninger og
detailtegninger til BN's gennemsyn i god tid inden arbejdet igangsaettes og inden eventuel fremsendelse til myndigheder. BN'
gennemsyn fritager ikke entreprengren for ansvaret for, at projektet er i overensstemmelse med de stillede krav, geeldende
love, normer, forskrifter mv. Statiske beregninger fremsendes til BN i to eksemplarer til indhentning af myndighedsgodkendelse.
Medmindre andet aftales, udsender BN revideret projektmateriale i et eksemplar til entreprengren.

6.14 Vinterforanstaltninger

Byggeriet skal gennemfares i henhold til den til enhver tid gaeldende bekendtgarelse vedrarende vinterforanstaltninger.
Entreprengren er forpligtet til at gennemfare samtlige overenskomstmaessige vinterforanstaltninger og medregne udgifter hertil
i tibudssummen.

Entreprengren er ligeledes forpligtet til at gennemfare seerlige vinterforanstaltninger, der dog kun mé iveerkszettes efter
forudgaende aftale med BN. Ansvaret for og initiativet til at undga frostskader af enhver art, ogsa under eventuelle
arbejdsstandsninger, pahviler entreprengren.

6.15 Bygherreleverancer

Hvor der er tale om bygherreleverancer pahviler det entreprengren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og
vedligeholde materialerne samt at rykke for ikke leverede materialer, sa forsinkelser undgas. Eventuel emballage fiernes af
entreprengren. Eventuelle klager over beskadigede varer, fejlleverancer mv. skal omgéende rettes til leveranderen og samtidig
meddeles BN.

6.16 Afsezetninger - herunder huller, udsparinger mv.

Entreprengren har alene ansvaret for egen hoved- og detailafszetning afsat pa grundlag af BN' givne hovedlinier og fixpunkter.
Hvor andet ikke fremgar af den enkelte entreprengrs szer- eller fagbeskrivelse, pahviler det entreprengren at opmaerke,

etablere og lukke udsparinger, huller, riller mv. for egne installationer.

7. Arbejdsmilje 7.1 Generelt

Entreprengren skal medvirke aktivt til at skabe en sikker arbejdsplads. Entreprengren er, for egne arbejder, ansvarlig for at
arbejdet udferes sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt, samt at alle pakrsevede dokumenter vedrarende arbejdsmiljg og
sikkerhed er udarbejdet og implementeret. Entreprengren er ansvarlig for overholdelsen af Lov om Arbejdsmiljg, samt sikring af
at pabud og anvisninger fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder overholdes.

BN varetager, hvis ikke andet fremgar, pligten til at koordinere og afgraense arbejdsmiljgforanstaltningerne pa byggepladsen,
hvor dette er kraevet. Entreprengren er ansvarlig for, at alle i organisationen er bekendt med deres ansvar vedrerende
arbejdsmilje og sikkerhed, og BN forbeholder sig ret til at bortvise entreprengrens medarbejdere fra byggepladsen, hvis
medarbejderen tilsideszetter geeldende sikkerhedsregler eller pa anden made optreeder uforsvarligt. Entreprengren er forpligtet
til at folge eventuelle pataler fra BN vedrerende sikkerhed.

Entreprenaren er ansvarlig for at gere opmaerksom pa forhold ved entreprisen, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmaessigt
forsvarlige. Sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen, og vedvarende manglende opfyldelse af forhold
vedrarende sikkerhed betragtes som en mangel ved entreprisen, hvilket vil medfare en reduktion i entreprisesummen. Dette
geelder bade sikkerhedsarbejdet pa pladsen og deltagelse i sikkerhedsmader m.m.

7.2 Sikkerhedsorganisation

Entreprengren skal udpege en person, der er ansvarlig for tilsyn med sikkerheds- og sundhedsarbejdet for entreprengrens
arbejder (kaldet arbejdsgiverrepraesentanten). Beskaeftiger entreprengren 5 eller flere medarbejdere, skal der etableres en
sikkerhedsgruppe bestaende af en arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepraesentant. Sikkerhedsgruppens medlemmer skal have
gennemgaet den lovlige arbejdsmiljguddannelse.

7.3 Sikkerhedsmgder

Der afholdes sikkerhedsmeder hver 2. uge, safremt sagen har en stgrrelse, hvor dette kreeves. Derudover kan der indkaldes til
ekstraordinaere sikkerhedsmgder, hvis behovet herfor opstar. Entreprengrens arbejdsgiverrepreesentant samt en eventuel
sikkerhedsrepraesentant skal deltage i sikkerhedsmaderne.
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7.4 Plan for Sikkerhed og Sundhed

Jf. Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr. 576 af 21. juni 2001 udferer BN plan for Sikkerhed og Sundhed, p& de sager hvor
dette er kraevet. Kopi af Plan for Sikkerhed og Sundhed udleveres til entreprengren. Entreprengren er ansvarlig for at orientere
sine medarbejdere om indholdet i planen.

7.5 Personlige veernemidler

Ved faerdsel pa byggepladsen skal der anvendes sikkerhedsfodtaj og hjelm i det omfang dette er kraevet. Der er altid krav til
anvendelse af sikkerhedsfodtaj. Herudover skal de personlige vaernemidler som arbejdsopgaven kraever, forefindes og
anvendes i overensstemmelse med gaeldende regler. Entreprengren er ansvarlig for, at der forefindes de pakraevede
personlige veernemidler pa pladsen, at de er i korrekt stand, og at de anvendes korrekt.

7.6 Sikkerhedsforanstaltninger

Entreprengren er ansvarlig for at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, som er nadvendige for arbejdets
udfgrelse. Patale fra BN vedrgrende manglende eller mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger skal gjeblikkelig efterkommes. Er
det under arbejdets udferelse nedvendigt at fierne sikkerhedsforanstaltninger (raekvaerker, afdzekninger af huller eller lignende)
skal entreprengren sgrge for ngdvendig advisering af andre beskaeftigede pa pladsen og om ngdvendigt holde arbejdsstedet
under opsyn. Senest nar arbejdsstedet forlades, skal de fiernede sikkerhedsforanstaltninger retableres.

7.7 Seerlig farligt arbejde

Saerlig farligt arbejde er defineret int. bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtggrelse om
indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Entreprengren skal for disse arbejder udarbejde en skriftlig
arbejdsprocedure. Arbejds-proceduren skal beskrive formal med arbejdsproceduren, definitioner, ansvar, hvorledes arbejdet
skal udferes, saerlige krav til miljg, seerlige krav til sikkerhed samt eventuelle szerlige krav til kvalifikationer hos de
medarbejdere, der skal udfere arbejdet.

Entreprengren skal gennemga arbejdsproceduren med de medarbejdere, der skal udfare arbejdet.

7.8 Arbejdspladsbrugsanvisninger

For farlige stoffer og materialer, som entreprengren anvender pa byggepladsen, skal der ud over leverandgrbrugsanvisninger
foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal udarbejdes specifikt med forholdene pa
entreprisen for gje. Entreprengren er ansvarlig for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger samt at instruere sine
medarbejdere i brugen af farlige stoffer og materialer. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal forefindes pa pladsen og BN skal pa
forlangende have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne.

7.9 Arbejdsprocesvurderinger (APV)

Entreprengren er ansvarlig for at udfere Arbejdsprocesvurderinger for sine arbejder. Arbejdsprocesvurderinger skal forefindes

pa pladsen.

7.10 Socialt ansvar

Entreprengren indestar overfor BN for, at alle dennes ansatte - og eventuelle underentreprengrers ansatte — er ansat i henhold
til den til enhver tid gaeldende lovgivning, og at geeldende overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter opfyldes i det
omfang, entreprengren har pligt til dette. Vi forventer, at entreprengren tillader ansatte og tilknyttede medarbejdere frit at
organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg. BN statter og respekterer
internationale menneskerettighedskonventioner. Vi arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder
skal gaelde for alle uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, kan, seksuel orientering, religion, politisk holdning,
nationalitet eller social herkomst. Entreprengren er forpligtet til at felge dette. Entreprenagren indestar overfor BN for, at der i
forbindelse med arbejdet og ieverancer ikke anvendes produkter der er produceret ved barnearbejde eller tvangsarbejde, der
strider mod dansk lovgivning. Entreprenaren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som entreprengren og eventuelle
underentreprengrer beskzaeftiger i Danmark med henblik pa opgavens udfarelse, har lgn- og anseettelsesforhold, der ikke er
ugunstigere end de Ign- og ansaettelsesforhold, der er gaeldende pa den egn, hvor arbejdet udfares. Overholder entreprenaren
ikke denne forpligtigelse, og medfarer dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherre tilbageholde vederlag til
entreprengren med henblik pa at tiigodese dette krav. Praktikanter — EUC Sjeallands Praktikcenter: Den entreprengr der
indgas kontrakt med forpligter sig til at deltage i et made med EUC Sjeelland, for at belyse mulighederne for etablering af
praktikpladser i forbindelse med gennemfarelsen af entreprisen. Mederne skal afholdes senest indenfor 4 uger efter indgaelse
af kontrakten. Entreprengren kontaktes af EUC Sjaelland inden for den fastsatte tidsfrist for vurdering af mulighederne for
oprettelse af virkksomhedspraktikpladser og praktikpladser. Beskaeftigelse = Naestved Kommunes Jobcenter: Den
entreprengr der indgés kontrakt med forpligter sig til at deltage i et mgde med Neestved kommunes Jobcenter, for at belyse
mulighederne for at beskaeftige medarbejdere i virksomhedspraktik og lignende ordninger i forbindelse med gennemfarelsen af
entreprisen. Mgderne skal afholdes senest indenfor 4 uger efter indgaelse af kontrakten. Entreprengren kontaktes af Naestved
kommunes Jobcenter inden for den fastsatte tidsfrist for vurdering af mulighederne for at beskeeftige medarbejdere i
virksomhedspraktik og lignende ordninger.

7.11 Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge i BN's bygninger.

Rygning pa byggepladser: Det er ikke tilladt at ryge indendgrs pa virksomhedens byggepladser. Det gaelder ogs4, toiletter samt
andre indendars opholdssteder. Forbuddet gaelder ogsa indenders, nar der arbejdes i private hjem.

Overtreedelse af reglerne: Overtreedelse af rygereglerne vil medfere en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtraedelser
vil medfgre bortvisning af medarbejderen af BN.

7.12 Alkohol og rusmiddel

Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller indtage andre stemningsregulerende rusmidler i den arbejdstid, hvor der udfgres
arbejder for BOLIGNASTVED. Ligeledes er det uacceptabelt at vaere beruset eller pavirket af rusmidler under arbejde eller
ophold pa arbejdspladsen. Beruset medarbejder bortvises uden advarsel af byggeledelsen. Ved specielle lejligheder, hvor
selskabet er vaert ved rejsegilde, forste spadestik, indvielse eller julefrokoster, gaelder disse regler dog ikke. Der skal dog
dispensation til i hvert tilfzelde, der gives af BN ledelse. Entreprengren er forpligtet til at fglge disse regler.



